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	ΠΡΟΣ: 1.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΚΟΙΝ:  1.Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Α.Α.
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             2. Εντεταλμένη Σύμβουλο

                κα  Ε. Κοσμίδη

             3.Αν.ΓενικόΔιευθυντή Αναπτυξιακού

                Προγρ/σμού Έργων και Υποδομών

                 κ. Ι.Ασπρουλάκη

	ΕΙΣΗΓΗΣΗ

	ΘΕΜΑ:
	Εισήγηση για την Έγκριση: α) για προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του έργου με τίτλο: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΤΟΧΙΩΝ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ – ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΕΩΣ ΒΑΡΝΑΒΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32, παρ. 2.γ του ν.4412/2016, β) των όρων της διακήρυξης και της πρόσκλησης και γ) της σύστασης της επιτροπής διαπραγμάτευσης.



Έχοντας υπόψη:

1. To N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238 Α’/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση αριθμ. 44403 του Υπουργείου Εσωτερικών (ΦΕΚ 2494 Β’/4-11-2011) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής», την υπ’ αριθμ. 109290/39629/2016 Απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 4251 Β’/29-12-2016) «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 438/2016 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» και την υπ’ αριθμ. 37419/13479/2018 Απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 1661 Β’/11-5-2018) «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 121/2018 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής με την οποία τροποποιείται – επικαιροποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».
3. Το Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών».

4. Την εγκύκλιο 6-2013/Υπ.Εσ._Αρ. Πρωτ. 1500-17.4.2013 «Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του π.δ/τος 7/2013 σε θέματα έργων του ν.3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005 αρμοδιότητας των Περιφερειών».

5. Το Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α΄/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Τη μελέτη για το έργο με τίτλο «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΤΟΧΙΩΝ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ – ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΕΩΣ ΒΑΡΝΑΒΑ ΑΤΤΙΚΗΣ», προϋπολογισμού € 8.813.143,92 € (συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α.), όπως συντάχθηκε από το Τμήμα Οδοποιίας και Μηχανημάτων Έργων/ Π.Ε.Α.Α. και εγκρίθηκε με την ΑΠ344028/21-3-23 Απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Α.Α., η οποία αποτελείται από Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισμό, Τιμολόγιο και ΕΣΥ και περιλαμβάνει εργασίες στην αντιμετώπιση και αποκατάσταση αστοχιών ορυγμάτων-κατολισθήσεων επί του οδικού δικτύου από Μικροχώρι Καπανδιτίου έως Βαρνάβα Αττικής. 
7. Τη με αριθμό 184/2022 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής οικ. Έτους 2023 και στην οποία περιλαμβάνεται το παρόν έργο (ΑΔΑ: 6Ε147Λ7-ΝΓΣ)

8. Τη με αριθμό 185/2022 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής οικ. έτους 2023 (ΚΑΕ 978105056) και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης 2023 και προβλέφθηκε η πίστωση έτους για το έργο (ΑΔΑ: 9ΡΝΟ7Λ7-ΞΨΑ).

9. Την αρ. πρωτ. 399476/3-4-23 (ΑΔΑ: ΩΖΟΠ7Λ7-Υ47) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 
10. Την παρ. 2.γ του άρθρου 32 του ν.4412/2016 «Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση» όπου αναφέρεται ότι: «2. Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις: ….γ) στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση. Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη».
11. Το άρθρο 32Α παρ. 1 του Ν.4412/2016, σύμφωνα με το οποίο: «Εξαιρούνται της υποχρεωτικής εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 22, περί κανόνων που εφαρμόζονται στις επικοινωνίες, του άρθρου 36, περί υποχρέωσης χρήσης και λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, της παρ. 1 του άρθρου 72, περί εγγυήσεων, και των παρ. 1 έως 4 του άρθρου 79, περί Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης, οι ακόλουθες περιπτώσεις του άρθρου 32, περί προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση: α) …...β) όπου η ανάθεση έχει επείγοντα χαρακτήρα σύμφωνα με την περ. γ' της παρ. 2 (…)».

12. Το άρθρο 32Α παρ. 2 του Ν.4412/2016, σύμφωνα με το οποίο: «Στις περιπτώσεις του άρθρου 32, περί προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, η διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης διεξάγεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στους όρους της πρόσκλησης, όπου υπάρχει, και η αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να γίνεται σε ενιαίο στάδιο με την ανάθεση της σύμβασης. Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης γίνεται από γνωμοδοτικό όργανο, το οποίο συγκροτείται από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 221, περί οργάνων διενέργειας ανάθεσης και εκτέλεσης δημόσιων συμβάσεων, και εισηγείται προς το αποφαινόμενο όργανο για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την ανάθεση της σύμβασης. Ειδικά στην περίπτωση που συντρέχουν οι περιστάσεις της περ. β' της παρ. 1 ως γνωμοδοτικό όργανο μπορεί να ορίζεται και η αρμόδια υπηρεσία της αναθέτουσας αρχής».
Και επειδή:
1. To έργο αφορά στην αντιμετώπιση και αποκατάσταση αστοχιών ορυγμάτων-κατολισθήσεων επί του οδικού δικτύου από Μικροχώρι Καπανδιτίου έως Βαρνάβα Αττικής, προκειμένου να αποτραπούν πιθανές κατολισθήσεις και η αποκοπή της περιφερειακής οδού της δημοτικής κοινότητας Βαρνάβα. Ειδικότερα, το Σεπτέμβριο του 2022, ο Δήμος Μαραθώνα απέστειλε στην Περιφέρεια Αττικής έγγραφο επίσπευσης των σχετικών εργασιών, επισημαίνοντας ότι έχουν ήδη σημειωθεί κατολισθήσεις κατά τις πρόσφατες τότε βροχοπτώσεις. Στη συνέχεια, το Δεκέμβριο του 2022 ελήφθη από την Δ/νση Δασών Αν. Αττικής η με αρ. πρωτ. 456480/7-12-2022 απόφαση έγκρισης επέμβασης για την υλοποίηση του έργου και παράλληλα συντάχθηκε και η σχετική μελέτη.  Όπως προκύπτει από την εν λόγω μελέτη, η έκταση των αστοχιών είναι γενικευμένη σε έκταση περίπου 2.5χλμ. Εντοπίστηκαν 10 συνολικά περιοχές που χρίζουν άμεσης επέμβασης με παράλληλη υδραυλική διευθέτηση των ομβρίων υδάτων. Η βέλτιστη Τεχνική Λύση για το εν λόγω Έργο συνίσταται στη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση των φαινομένων αστάθειας επί των μόνιμων πρανών των ορυγμάτων και εντάσσεται στη λογική της άμεσης επέμβασης και αποκατάστασης της πληγείσας περιοχής, στοχεύοντας στην επίτευξη της ασφαλούς λειτουργίας του οδικού δικτύου. Προϋπόθεση για  την αποτελεσματικότητα της επέμβασης, όπως μελετήθηκε, αποτελεί η άμεση επέμβαση, καθώς τα φαινόμενα αστοχίας των πρανών αποτελούν δυναμικό φαινόμενο και η εξέλιξή του διαφοροποιεί τα δεδομένα, άρα και την κάθε φορά προτεινόμενη λύση επηρεάζοντας άμεσα το κόστος της επέμβασης. Για την άμεση αντιπλημμυρική θωράκιση και την αποφυγή πρόκλησης κινδύνου για τις ζωές και τις περιουσίες των πολιτών, αλλά και την ασφάλεια των δημόσιων υποδομών, είναι επιτακτική και κατεπείγουσα ανάγκη να ξεκινήσουν άμεσα οι εργασίες του έργου «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΤΟΧΙΩΝ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ – ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΕΩΣ ΒΑΡΝΑΒΑ ΑΤΤΙΚΗΣ». Ειδικότερα, το έργο περιλαμβάνει εργασίες ανακατασκευής των διαμορφωμένων ανοιχτών πρανών του οδικού δικτύου με ασφαλείς – ευσταθείς, ήπιες κλίσεις και κατάλληλους αναβαθμούς και τοποθέτηση πλέγματος επί των ορυγμάτων με μόνιμα αγκύρια, σε κάνναβο. Προβλέπεται η αποστράγγιση παράλληλα με τη σταδιακή εκσκαφή, τόσο των πρανών ορυγμάτων με αποστραγγιστικές οπές όσο και για την αποφυγή συγκέντρωσης και ροής επιφανειακών υδάτων, με περιφερειακές τάφρους, αύλακες συλλογής υδάτων, κλπ. για τη διευκόλυνση της αποστράγγισης των πρανών. Αντιδιαβρωτική προστασία, για τη μακροχρόνια συντήρηση των συνθηκών ευστάθειας των μόνιμων πρανών και την προστασία από επιφανειακή διάβρωση με την εξασφάλιση ανάπτυξης βλάστησης. Διευθέτηση των ομβρίων υδάτων του οδικού δικτύου σε έκταση 2.5χλμ. λαμβάνοντας υπόψη και τη φόρτιση από τοπικές εξωτερικές λεκάνες. σε φρεάτια υδροσυλλογής, ενός ή δύο ανοιγμάτων (τύπος Φ1Ν, σχ. Αρ. Υ.9). Κατασκευή αγωγών ομβρίων από τσιμεντοσωλήνες, σειράς 120 που εκβάλουν στο παράλληλο με το δρόμο ρέμα, με ειδικά έργα εκβολής. Κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής, τύπου Φ1Ν (ΠΚΕ), που συνδέονται με τους συλλεκτήριους αγωγούς ομβρίων.
2. Λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα που δεν απορρέουν σε καμία περίπτωση από υπαιτιότητα της αναθέτουσας αρχής, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, δεδομένου ότι με την τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται στις συνήθεις ανοικτές ή κλειστές διαδικασίες θα υπάρξει καθυστέρηση στην άμεση αντιμετώπιση της άρσης επικινδυνότητας.

3. Σε εφαρμογή του άρθρου 32 περ. 2 υποπερ. γ΄ του ν. 4412/2016 και μάλιστα για την εξαίρεση του κατεπείγοντος, η εφαρμογή της τελευταίας εξαρτάται από τη συνδρομή πέντε σωρευτικών προϋποθέσεων. Συγκεκριμένα προϋποθέτει: i. την ύπαρξη κατεπείγουσας ανάγκης που δεν συμβιβάζεται με τις προθεσμίες που επιτάσσουν άλλες διαδικασίες, ii. την ύπαρξη απρόβλεπτης περίστασης, iii. την ύπαρξη αιτιώδους συνδέσμου μεταξύ της απρόβλεπτης περίστασης και της κατεπείγουσας ανάγκης που ανακύπτει, iv. οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη, και τέλος, v. την ανάθεση της εν λόγω σύμβασης στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο. Σε ό,τι αφορά στις ως άνω προϋποθέσεις, αυτές συντρέχουν στη συγκεκριμένη περίπτωση ως εξής: Οι συνήθεις διαδικασίες ανάθεσης έργων (ανοικτή διαδικασία με προηγούμενη δημοσίευση κ.λπ.) απαιτούν προθεσμίες που δεν συνάδουν με τον επείγοντα χαρακτήρα της συγκεκριμένης διαδικασίας. Ειδικότερα, το Σεπτέμβριο του 2022, ο Δήμος Μαραθώνα απέστειλε στην Περιφέρεια Αττικής έγγραφο επίσπευσης των σχετικών εργασιών, επισημαίνοντας ότι έχουν ήδη σημειωθεί κατολισθήσεις κατά τις πρόσφατες τότε βροχοπτώσεις. Στη συνέχεια, το Δεκέμβριο του 2022 ελήφθη από την Δ/νση Δασών Αν. Αττικής η με αρ. πρωτ. 456480/7-12-2022 απόφαση έγκρισης επέμβασης για την υλοποίηση του έργου και παράλληλα συντάχθηκε και η σχετική μελέτη. Όπως καθίσταται κατανοητό, δεν μπορούσε να προβλεφθεί η επείγουσα ανάγκη που δημιουργήθηκε, καθώς δεν πρόκειται για φαινόμενο επαναλαμβανόμενο, αλλά ξαφνικό. Η κατεπείγουσα αυτή ανάγκη δεν απορρέει σε καμία περίπτωση από υπαιτιότητα της υπηρεσίας μας, η οποία έσπευσε να πάρει τις σχετικές εγκρίσεις, ώστε να καταστεί δυνατή η εφαρμογή της μελέτης. Επιπλέον, υφίσταται περίπτωση ανωτέρας βίας, καθώς σε περίπτωση έντασης των κατολισθητικών φαινομένων, θα πρέπει να αποκοπεί η περιφερειακή οδός της δημοτικής κοινότητας Βαρνάβα, γεγονός που  καθιστά κατεπείγουσα την ανάγκη έναρξης των σχετικών εργασιών. Για το λόγο αυτό δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, δεδομένου ότι με την τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται στις συνήθεις ανοικτές ή κλειστές διαδικασίες θα υπάρξει καθυστέρηση στην άμεση αντιμετώπιση της άρσης επικινδυνότητας.
4. Με βάση τα παραπάνω, και καθώς υφίσταται περίπτωση ανωτέρας βίας, η παρούσα διαδικασία εξαιρείται από την υποχρέωση να ζητηθεί η σύμφωνη γνώμη της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ, για την προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32, παρ. 2.γ του ν.4412/2016.
5. Σύμφωνα με το άρθρο 32Α  του Ν. 4412/2016, η δημοπράτηση της υπηρεσίας δεν θα γίνει μέσω ΕΣΗΔΗΣ, δεν θα ζητηθεί εγγυητική επιστολή συμμετοχής και δεν θα γίνει χρήση του Ε.Ε.Ε.Σ.. Η συντετμημένη προθεσμία για την υποβολή των προσφορών θα είναι επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της σχετικής πρόσκλησης και η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σε ενιαίο στάδιο με την ανάθεση της σύμβασης. Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Η σύμβαση θα ανατεθεί με βάση τις αρχικές προσφορές, χωρίς διαπραγμάτευση. 
6. Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 32Α και 221 του Ν.4412/2016, απαιτείται σύσταση τριμελούς επιτροπής διαπραγμάτευσης και Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων.
Κατόπιν των ανωτέρω

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την έγκριση:
α) της προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32, παρ. 2.γ του ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΤΟΧΙΩΝ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ – ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΕΩΣ ΒΑΡΝΑΒΑ ΑΤΤΙΚΗΣ», προϋπολογισμού € 8.813.143,92€ (συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α.), 
β) των όρων της επισυναπτόμενης πρόσκλησης και διακήρυξης, για την κατασκευή του έργου «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΤΟΧΙΩΝ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ – ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΕΩΣ ΒΑΡΝΑΒΑ ΑΤΤΙΚΗΣ», προϋπολογισμού € 8.813.143,92 € (συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α.) και

γ) της σύστασης της επιτροπής διαπραγμάτευσης, για το έργο «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΤΟΧΙΩΝ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ – ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΕΩΣ ΒΑΡΝΑΒΑ ΑΤΤΙΚΗΣ», προϋπολογισμού € 8.813.143,92 € (συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α.),  που θα αποτελείται από τους κάτωθι υπαλλήλους :
Τακτικά μέλη:

1. Θεοφανόπουλος Θεοφάνης (ως Πρόεδρος)
2. Χουλιαρέα Μαρία (ως μέλος)
3. Βλαχάκη Αθανασία (ως μέλος)
Αναπληρωματικά μέλη:

1. Κλάδου Χριστίνα (ως αναπληρωματικός Πρόεδρος)
2. Δάρατζης Δημήτριος (ως αναπληρωματικό μέλος)
3. Νακάσης Άγγελος (ως αναπληρωματικό μέλος)
Επισυνάπτονται 

1. Σχέδιο Διακήρυξης 
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