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	Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

	Θέμα:
	1. Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Επεμβάσεις για αποκατάσταση πρανών και τεχνικών έργων Κηφισού ποταμού και ρέματος Βαρυμπόμπης», Εργολαβία ΑΠ 112, με Κ.Α.Ε. 9775.05.059, προϋπολογισμού 5.500.000,00  ΕΥΡΩ (ΜΕ Φ.Π.Α.).
2. Κατακύρωση του διαγωνισμού στον οικονομικό φορέα «ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ».
3. Εξουσιοδότηση Δ/νσης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας για τη συνέχιση της διαδικασίας μέχρι την υπογραφή της σύμβασης. 


Έχοντας  υπόψη:
1. Το  Ν. 3852/07-06-2010 (ΦΕΚ 87 Α) « Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης –Πρόγραμμα  Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133/Α/19-07-2018).

2. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α’ /31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές  σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών» του ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις (Α’ 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών», καθώς και την Ερμηνευτική Εγκύκλιο 6 με αρ. πρωτ. 13400/17-04-2013 της Γ. Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης του Υπουργείου Εσωτερικών.

3. Το Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α΄/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Την υπ’ αριθμ. 37419/13479/08-05-2018 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η  υπ’ αριθ. 121/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής περί τροποποίησης-επικαιροποίησης του Οργανισμού  Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» (Φ.Ε.Κ.1661/Β/11-05-2018).

5. Την παρ. 2.γ του άρθρου 32 του ν.4412/2016 «Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση» όπου αναφέρεται ότι: «2. Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις: ….γ) στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση. Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη».

6. Το άρθρο 32α παρ. 2 του Ν.4412/2016.

7. Το Ν. 4735/2020 «Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 197/Α/12-10-2020).
8. Την υπ’ αριθμ.499022/2-9-2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί ορισμού Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής/Μεταβίβασης Αρμοδιοτήτων (ΑΔΑ:ΩΞΡΟ7Λ7-7ΕΣ).
9. Την υπ’ αριθμ.23612/11-01-2022 (Υ.Ο.Δ.Δ. ΦΕΚ 9 ), Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί ορισμού Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής για την περίοδο 2019-2023.

10.  Την  υπ’ αριθμ.809239/26-08-2022 ( Υ.Ο.Ο.Δ. 764) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί παράτασης θητείας Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Αττικής.
11. Το Γενικό σχέδιο (master plan) για την αντιμετώπιση του πλημμυρικού κινδύνου και των επιπτώσεων των πυρκαγιών σε εκτεταμένες περιοχές της Περιφέρειας Αττικής, το οποίο μας διαβιβάστηκε με το αρ. πρωτ.909256/27-10-2021 έγγραφο. 

12. Την από 06/05/2022 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ ΥΠΕΝ και Περιφέρειας Αττικής για την εκτέλεση έργων αποκατάστασης καμένων δασικών εκτάσεων στην περιοχή Βαρυμπόμπης…. της Περιφερειακής ενότητας Ανατολικής Αττικής από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την 03-08-2021.

13.  Την χρηματοδότηση της σύμβασης που θα γίνει από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής Κ.Α.Ε. 9775.05.059 και την αρ. πρωτ. 3080/02/01/2023 (ΑΔΑ: 6ΤΠΩ7Λ7-4ΥΔ) Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με την οποία αποφασίστηκε η δέσμευση πίστωσης 1000,00€ για το έτος 2023 με κατανομή δέσμευσης δαπάνης πολυετούς υποχρέωσης ως εξής : για το έτος 2024 2.000.000€, για το έτος 2025 2.000.000,00€. και για το έτος 2026 1.499.000,00€(ως έγκριση με μοναδικό κωδικό καταχώρησης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.: 23REQ012119768 του πρωτογενούς αιτήματος με μοναδικό κωδικό καταχώρησης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.: 22REQ011231394).

14.  Την έγκριση των τευχών Δημοπράτησης (Τιμολόγιο Μελέτης, Ε.Σ.Υ., Τεχνική Περιγραφή και Προϋπολογισμός Μελέτης) με τη με αριθ. πρωτ.179358/13/02/2023 Απόφαση της Διεύθυνσης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας.
15.  Την υπ’ αριθμ.632/2023 (ΑΔΑ: ΩΖ2Ν7Λ7-Ζ12) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκαν : α) η διενέργεια προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης κατ’ άρθρο 32 παρ. 2 περίπτωση γ του Ν4412/2016, για την ανάθεση της σύμβασης του έργου του θέματος, β) οι όροι της διακήρυξης και της πρόσκλησης σε οικονομικούς φορείς, γ) η κλήση οικονομικών φορέων για υποβολή προσφοράς με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, δ) η εξουσιοδότηση της Διεύθυνσης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας, για τη διενέργεια της διαδικασίας και την εκτέλεση της Σύμβασης και ε) η σύσταση της επιτροπής διαγωνισμού για τη διενέργεια της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης.
16. Την Αποστολή της εγκεκριμένης με την προαναφερόμενη απόφαση, πρόσκλησης σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση διακήρυξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 για την επιλογή αναδόχου του έργου του θέματος προς τους οικονομικούς φορείς «ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» (δ.τ. ΙΝΤΡΑΚΑΤ Α.Ε.), «ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΚΟΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» (το με αριθ. πρωτ. 333397/20-3-2023 έγγραφο της Δ/νσης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας-Δ.Ε.Α.Π.).
17. Τα με αριθ. πρωτ. Δ.Ε.Α.Π. 384582/30-3-2023, 384722/30-3-2023 και 386513/30-3-2023 έγγραφα υποβολής προσφοράς για το διαγωνισμό του έργου των οικ. φορέων  «ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» και «ΚΟΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» αντίστοιχα.
18. Το από 3-4-2023 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου του θέματος και το σχετικό υποβλητικό έγγραφο του Προέδρου της υπόψη Επιτροπής με τα συνημμένα του- το εν λόγω Πρακτικό και τρείς (3) φάκελοι προσφορών στο διαγωνισμό (το με αριθ. πρωτ. Δ.Ε.Α.Π. 404796/3-4-2023 έγγραφο).
Και επειδή: 

-Ο Διαγωνισμός για την ανάδειξη μειοδότη για το έργο του θέματος διεξήχθη την 30η 
Μαρτίου 2023. 

- Η Επιτροπή παρέθεσε στο Πρακτικό της τον παρακάτω Πίνακα με τα μέσα ποσοστά έκπτωσης των εμπροθέσμως υποβληθέντων οικ. προσφορών κατά σειρά κατάθεσης: 
	α/α
	Στοιχεία οικ. φορέα
	Μέσο προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης (%)

	1
	ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
	5

	2
	ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
	7

	3
	ΚΟΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
	1


και όπως αναφέρει στο υπόψη Πρακτικό, προέβη κατά σειρά μειοδοσίας, στον έλεγχο των οικ. προσφορών (έλεγχος της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης), διαπίστωσε την ομαλή σχέση μεταξύ των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης όλων των οικ. προσφορών, προχώρησε στις αναγκαίες συμπληρώσεις των οικονομικών προσφορών και τις καταχώρισε κατά τη σειρά μειοδοσίας, στον παρακάτω πίνακα:

	Σειρά μειοδοσίας
	Στοιχεία οικ. φορέα
	Μέσο προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης (%)

	1
	ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
	7,00

	2
	ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
	5,00

	3
	ΚΟΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
	1,00


- Η Επιτροπή διενήργησε τον αναλυτικό έλεγχο τα δικαιολογητικών συμμετοχής των προσφερόντων οικ. φορέων κατά σειρά μειοδοσίας. 

- Η Επιτροπή Διαγωνισμού αναφέρει στο Πρακτικό της ότι όλοι οι συμμετέχοντες γίνονται δεκτοί σημειώνοντας  για τον οικ. φορέα «ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» ως παρακάτω:


“Σημειώνεται ότι ο οικ. φορέας «ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» σε υπεύθυνη δήλωση που συμπεριέλαβε στα δικαιολογητικά συμμετοχής του, για την περίπτωση της παρ. (γ) του άρθρου 22.Α.4 αναφέρεται ως παρακάτω:

“Διευκρινίζεται ότι κατόπιν οικιοθελούς υπαγωγής της εταιρείας σε διευθέτηση κατά το άρθρο 25α του Ν. 3959/2011 έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. 642/10-3-2017 (ΦΕΚ Β’ 3104/8-9-2017) Απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού με την οποία επιβλήθηκε σχετικό διοικητικό πρόστιμο στο πρόσωπο της εταιρείας, δεν συντρέχει ούτε ο λόγος αποκλεισμού του εδαφίου γ’ της παρ. 4 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με τη παρ. 3 του άρθρου 235 του Ν. 4635/2019”. Ο ανωτέρω οικ. φορέας αναφέρει στην υπόψη υπεύθυνη δήλωσή του ότι έχει εξοφλήσει ολοσχερώς το προαναφερθέν πρόστιμο ενώ παραθέτει ανά έργο και αναθέτουσα αρχή τις αντίστοιχες εκδοθείσες αποφάσεις και θετικές γνωμοδοτήσεις της αρμόδιας επιτροπής περί διαπίστωσης επάρκειας των επανορθωτικών μέτρων που έλαβε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 73 παρ. 7-9 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού έχοντας υπόψη τα ανωτέρω σε συνδυασμό με: 

1. τη με αριθ. πρωτ. 102080/ 24-10-2022 Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΑΔΑ: 6ΑΝΤ46ΜΤΛΡ-7ΙΦ) και ειδικότερα την παρ. 2 το άρθρου 5 που αναφέρεται ότι στην περίπτωση που η αρμόδια επιτροπή έχει ήδη γνωμοδοτήσει υπέρ της επάρκειας των ληφθέντων από ένα οικ. φορέα επανορθωτικών μέτρων, τότε η σχετική απόφαση της αναθέτουσας αρχής εκδίδεται χωρίς να απαιτείται νέα γνωμοδότηση της Επιτροπής, αποκλειστικά και μόνο εφόσον, βάσει του περιεχομένου του ΕΕΕΣ που υπέβαλε ο οικ. φορέας, διαπιστώνεται από την αναθέτουσα αρχή ότι πληρούνται  σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:  

α. τόσο η προηγούμενη διαδικασία σύναψης σύμβασης για την οποία έχουν κριθεί ως επαρκή τα μέτρα όσο και η νέα διαδικασία αφορά στη συμμετοχή του ίδιου οικονομικού φορέα,

β. τόσο στην προηγούμενη διαδικασία σύναψης σύμβασης για την οποία έχουν κριθεί ως επαρκή τα μέτρα όσο και στη νέα διαδικασία, ο ίδιος οικονομικός φορέας, εμπίπτει στην ίδια κατάσταση για την οποία συντρέχει ο ίδιος λόγος αποκλεισμού,

γ. τόσο στην προηγούμενη διαδικασία σύναψης σύμβασης για την οποία έχουν κριθεί ως επαρκή τα μέτρα όσο και στη νέα διαδικασία, ο ίδιος οικονομικός φορέας προσκόμισε τα ίδια στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του,

δ. η προγενέστερη υπόθεση επί της οποίας έχουν κριθεί ως επαρκή τα μέτρα αφορά στα ίδια πραγματικά περιστατικά με την παρούσα. Σε κάθε περίπτωση τα πραγματικά περιστατικά πρέπει να ταυτίζονται πλήρως με την κατάσταση που θεμελιώνει το λόγο αποκλεισμού του οικονομικού φορέα,

2. Το γεγονός ότι ο εν λόγω οικ. φορέας στην υπόψη υπεύθυνη δήλωσή του: α). αναφέρει ότι τα εκτεθέντα επανορθωτικά μέτρα τα οποία έλαβε για να αποδείξει την αξιοπιστία του έχουν κριθεί επαρκή στο πλαίσιο των αντίστοιχων διαδικασιών σύναψης σύμβασης που μνημονεύονται στην υπεύθυνη δήλωση αφορούν τη συμμετοχή του ιδίου οικ. φορέα, β). αναφέρει ότι τα μέτρα εξυγίανσης που έλαβε και έχουν κριθεί επαρκή στις μνημονευόμενες διαδικασίες σύναψης σύμβασης αφορούν στην ίδια κατάσταση για την οποία συντρέχει ο ίδιος λόγος αποκλεισμού που προβλέπει και η διακήρυξη της παρούσας διαδικασίας (άρθρο 22.Α.4(γ) της διακήρυξης: “εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011(Α΄93), περί ποινικών κυρώσεων και άλλων διοικητικών συνεπειών, η αναθέτουσα αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού”) και γ). καταγράφει τα στοιχεία των σχετικών γνωμοδοτήσεων της αρμόδιας επιτροπής και των αντίστοιχων αποφάσεων των αναθετουσών αρχών προηγούμενων διαδικασιών σύναψης σύμβασης περί διαπίστωσης επάρκειας των ληφθέντων εκ μέρους του επανορθωτικών μέτρων σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 73 παρ. 7, 8 και 9 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει δηλώνοντας ότι τα μέτρα που ελήφθησαν και κρίθηκαν επαρκή αφορούν στα ίδια πραγματικά περιστατικά,
3. το άρθρο 73 του Ν. 4412/2016 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του Ν. 4782/2021 όπου σύμφωνα με την παρ. 10 εάν η περίοδος αποκλεισμού οικ. φορέα δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, ορίζεται ότι στις περιπτώσεις της παρ. 1 του ιδίου άρθρου η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της παρ. 4 του ιδίου άρθρου στα τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το σχετικό γεγονός.

4. το γεγονός ότι η Απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού για τον οικ. φορέα «ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» όπως προαναφέρθηκε,  έχει εκδοθεί το έτος 2017 (η υπ’ αριθ. 642/10-3-2017 Απόφαση - ΦΕΚ Β’ 3104/8-9-2017), αφορά στην περίπτωση (ε) της παρ. 4 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016  (“εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των οικονομικών φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 48, περί προηγούμενης εμπλοκής υποψηφίων ή προσφερόντων, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα”), τα οριζόμενα στο άρθρο 22.Α.6 της διακήρυξης του παρόντος διαγωνισμού και το ότι   έχει παρέλθει τριετία από την έκδοσή της,

θεωρεί την προσφορά του  οικ. φορέα «ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» δεκτή”. 

- Με βάση τα παραπάνω η Επιτροπή Διαγωνισμού διαπίστωσε ότι από το περιεχόμενο της υποβληθείσας Υπεύθυνης Δήλωσής του, ο οικ. φορέας «ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» πληροί τις προϋποθέσεις που θέτει η με αριθ. πρωτ.102080/ 24-10-2022 Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων  ως αναφορά στην επάρκεια των επανορθωτικών μέτρων που έλαβε  ο υπόψη οικ. φορέας λόγω της έκδοσης της υπ’ αριθ. 642/10-3-2017 (ΦΕΚ Β’ 3104/8-9-2017) Απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού περί επιβολής διοικητικού προστίμου που αφορά στην περίπτωση (ε) της παρ. 4 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 το οποίο όπως δηλώνεται έχει πληρωθεί ολοσχερώς 
και λαμβάνοντας υπόψη:      
α). το άρθρο 73 του Ν. 4412/2016 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με το οποίο εάν η περίοδος αποκλεισμού οικ. φορέα δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, ορίζεται στις περιπτώσεις της παρ. 4 του ιδίου άρθρου στα τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το σχετικό γεγονός, 
β). τα οριζόμενα στο άρθρο 22.Α.6 της διακήρυξης και 

γ).  το γεγονός ότι η Απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού για τον οικ. φορέα «ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» έχει εκδοθεί το έτος 2017 και έχει παρέλθει τριετία,  
θεωρεί την προσφορά του οικονομικού φορέα «ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» δεκτή.


- Από τον ανωτέρω πίνακα οικονομικών προσφορών που παρέθεσε η Επιτροπή Διαγωνισμού στο Πρακτικό της, προέκυψε η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα «ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ»  με την καλύτερη σειρά μειοδοσίας και με μέσο ποσοστό έκπτωσης 7,00%.

- Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4.1 παρ. (ε) της διακήρυξης, η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνοντας τη σύνταξη του σχετικού Πρακτικού, εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στο μειοδότη οικ. φορέα «ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» ο οποίος προσέφερε  μέσο ποσοστό έκπτωσης 7,00%, που αντιστοιχεί  σε συνολική δαπάνη κατά την προσφορά, 5.167.080,01 € (με το Φ.Π.Α.) και αναλύεται ως εξής:
Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε 
1. Την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού
2. Την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού του έργου: «Επεμβάσεις για αποκατάσταση πρανών και τεχνικών έργων Κηφισού ποταμού και ρέματος Βαρυμπόμπης», εργολαβία ΑΠ 112, με Κ.Α.Ε. 9775.05.059, προϋπολογισμού 5.500.000,00 € (με το Φ.Π.Α.) στον οικονομικό φορέα «ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» με μέσο ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης του έργου 7,00% το οποίο αντιστοιχεί σε οικονομική προσφορά συνολικού ποσού 5.167.080,01 € (με τον Φ.Π.Α.) που αναλύεται ως εξής:
	Συνολικό κόστος Εργασιών :            
	2.509.342,65 €

	ΓΕ & ΟΕ (18%):                                     
	451.681,68 €

	Απρόβλεπτα (15%):                                
	444.153,65 €

	Απολογιστικά (χωρίς ΓΕ & ΟΕ) (δεν εφαρμόζεται έκπτωση, άρθρο 154, Παρ. 10 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει):            
	600.000,00 €

	ΓΕ & ΟΕ Απολογιστικών (18%)(αφαιρούμενης της έκπτωσης):          
	100.440,00 €

	Αναθεώρηση :                                       
	61.382,03 €

	Συνολική δαπάνη του Έργου (προ Φ.Π.Α.):
	4.167.000,01 €

	Φ.Π.Α. 24%
	1.000.080,00 €

	ΣΥΝΟΛΟ
	5.167.080,01 €


με 2ο προσωρινό μειοδότη τον οικονομικό φορέα   «ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που επέδωσε μέσο ποσοστό έκπτωσης 5,00 % και 3ο προσωρινό μειοδότη τον οικονομικό φορέα «ΚΟΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»  που επέδωσε μέσο ποσοστό έκπτωσης 1,00 %.
3. Την εξουσιοδότηση στη Διεύθυνση Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας για τη συνέχιση της  διαδικασίας μέχρι την υπογραφή της σύμβασης.
Συνημμένα: 

Το με αριθ. πρωτ.Δ.Ε.Α.Π.404796/3-4-2023 έγγραφο αποστολής της Πρόσκλησης  στην υπόψη διαδικασία με τη σχετική Πρόσκληση, αρχεία σάρωσης του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και του υποβλητικού εγγράφου του Προέδρου της Επιτροπής και αρχείο σάρωσης της οικονομικής προσφοράς του προσωρινού μειοδότη οικ. φορέα «ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ»  
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